ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЕКАБОДСКОГО ФИЛИАЛА АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЭД РУЗ" В Г.БЕКАБОДА ТАШКЕНТСКОМ ОБЛАСТЕ
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк ВЭД РУ»

	2
	Основание для разработки
	Адресный список капитальному ремонту на 2020 год 
по АО «Национальный банк ВЭД РУ»

	3
	Место нахождение объекта
	г.Бекабад 3-микрорайон ул.Лешикова-22

	4
	Вид строительства
	капитальный ремонт

	5
	Источники финансирования
	Собственные средства

	6
	Предельная стоимость работ
	1 396 392 166 сум без НДС,
1 605 850 991 сум с учетом НДС 

	7
	Наименование проектной организации- генерального проектировщика
	ООО "Техник строй транс"

	8
	Требования к участнику
	 - наличие машин и механизмов необходимых для реализации проекта, средств малой механизации, необходимых для реализации проекта, наличие договора подтверждающего возможность аренды необходимой техники;
 - наличие службы материально-технического снабжения; 
 - наличие руководящих работников со стажем работы   3 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием в количестве 3 человек;
 - наличие дипломированных инженеров-строителей - производителей работ в качестве прораба  5 человек, мастера   5 человека;
 - наличие дипломированных специалистов ПТО со стажем работы не менее 3-х  лет в количестве 1 человека;
 - наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе 15 человек.

	
	
	Общий опыт строительстваОпыт работы в строительстве в роли генерального подрядчика, члена совместного предприятия (консорциум) или субподрядчика за последние 3 года аналогичному предмету конкурса со стоимостью объема не менее 800 млн.сум (Прилагать подтверждающие документы).

	
	
	Специальный опыт в строительстве в ключевой деятельности:  Участник за последний 3 год должен завершить отделочные работы в объеме не менее 5 000 м2 и инженерных сетей общей протяженностью не менее 200 м (Согласно выполняемым объемам по объекту)

	9
	Финансовое положение участника конкурса.
	Финансовые возможности
Наличие оборотных средств, в размере 20 % от предельной стоимости объекта, установленной заказчиком.

	
	
	Средний годовой оборот
Минимальный среднегодовой оборот в размере 800 млн.сум, рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам ежегодно, за последние 3 года.

	10
	Не допускается участие в конкурсе организации 
	   - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;
   - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
   - имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей.
   - учрежденные менее 6 месяцев до объявления конкурса;
зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах;

	11
	Основные объёмы работ
	Согласно ПСД.

	12
	Сроки начала и окончания работ
	100 дней

	13
	Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлогается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.    Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

	14
	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)
	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами, согласно разработаному проекту ЗВОС и ЗЭП.

	15
	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений
	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.

	16
	Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.

	17
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения
	В соответствии с действующими нормативными документам

	18
	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководители работ, участвующие в ремонте:
- осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов;
- обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
- проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;
- своевременно оформляют акты скрытых работ;
- обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;
 - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;
 - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – ШНК 3.01.04 “ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.

	
	
	

	19
	Финансирование объекта
	30%-аванс.65%-оплата за выполненные работы.5%-оплата после окончания гарантийного срока

	20
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно–сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате МС «Еxcel»)

	21
	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.
	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
   Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.
     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 
Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.


