ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

	2
	Основание для разработки
	Адресный список капитальному строительству на 2020 год 
по АО «Национальный банк ВЭД РУ» и рапорт.

	3
	Вид услуги или работы
	оказание услуг по контрольному обмеру по объекту: «Строительство нового здания для Ташкентского областного отделение НБ ВЭД РУ»

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	5
	Предельная стоимость услуги или работы
	143 124 385 сум с учетом НДС

	6
	Стоимость фактически выполненных объемов работ Подрядчика
	17 890 548 070 сум с учетом НДС

	7
	Участники должны соответствовать следующим критериям:
	- наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для оказания услуги;

- правомочность на заключение договора;

- отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 

- отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

- имеет опыт выполнения аналогичных работ за последний два года;

- имеет соответствующие лицензии и сертификаты;

	8
	Не допускаются к участию конкурса
	-находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;

-находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

-должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

	9
	Срок начало и окончания работ
	Начало с момента поступления аванса  на счет исполнителя, окончание через 60 дней.

	10
	Задачами контрольного обмера являются:
	- Анализ финансово-экономических рисков реконструкции и реставрации  Объекта;

- Обзор проектной, рабочей, исполнительной, сметной и первичной бухгалтерской документации (состояние, полнота, качество, достоверность);

- Визуальное обследование фактически выполненных строительных и монтажных работ;

- Выборочные контрольные обмеры результатов отдельных строительных и монтажных работ (выявляется факт выполнения работ на строительной площадке);

- Определение фактически выполненных объемов работ, сравнение с данными первичной бухгалтерской документации;

- Сверка результатов с требованиями проектной и рабочей документации, со сведениями первичной бухгалтерской и исполнительной документации (устанавливаются факты несоответствия состава и качества работ и применяемых материалов требованиям проекта, несоответствия между фактом на строительной площадке и исполнительной технической документацией);

- Калькуляции выполненных работ и затрат по сведениям первичной бухгалтерской документации и сверка с данными проектной, рабочей и исполнительной документации, с результатами контрольных обмеров и контрольных вскрытий;

- Составление локальных сметных расчетов, объектного сметного расчета с учетом всей выявленной информации в процессе выполнения контрольного обмера.

	11
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	- Посещение Объекта Исполнителем осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком.

- График работы Учреждения: с понедельника по пятницу, с 9.00 час. до 18.00 час.

- До начала работ Исполнителю необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Договора для возможности прохода на территорию Заказчика и проведения необходимых инструктажей Заказчика оформить список работников и перечень автотранспорта для въезда на территорию Объекта (со ссылкой на номер и дату Договора) с указанием марки, модели и государственного регистрационного знака каждой автомашины.

- Не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора представить Заказчику на согласование утвержденный Исполнителем График выполнения работ

	12
	Заключение по итогам проведения контрольного обмера должно включать в себя в том числе:
	- Отчет о выполненных строительно-монтажных работах;

- Сведения по результатам выборочного контрольного инструментального обмера выполненных строительно-монтажных работ;

- Подсчет объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ;

- Оценку соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации;

- Оценку качества представленной строительно-монтажной подрядной организацией исполнительной документации с указанием замечаний к ней;

- Оценку стоимости фактически выполненных работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной, проектной и исполнительной документацией, на основании сметных нормативов;

- Оценку стоимости работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной и проектной документацией, на основании сметных нормативов;

	13
	Требования по обеспечению финансирования
	50% аванс, 50 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ)


