Техническое задание

	
№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	
Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	Сурхандарьинской филиал АО  «Национальный
 банк ВЭД РУз».

	2
	Основание для разработки
	Адресный список по капитальному ремонту на 2020 год по АО Узнацбанка

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт Сурхандарьинского филиала Узнацбанка (2-этап) по проспекту Ат-Термизий,1 «А» в г.Термезе. 

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	5
	Ориентировочная стоимость строительства
	     1 115 000 000  сум с НДС 


	6
	Наименование проектной организации
	 ООО «Сурхонлойиха»  

	7
	Наименование подрядной организации
	Определяется по итогам конкурса в установленном порядке
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Требование к участнику
	     Для участия в конкурсе данного проекта необходимо:
     Наличие машин и механизмов т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д. Автомобиль самосвал, автокран (или по договору на время ремонтных работ);
      Наличие инженерно-технических работников более 3-х человек (инженер, прораб, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, оштукатурщик,маляр) на постоянной основе не менее 10 человек;
      Наличие оборотных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости. Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сумм. 
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Не допускаются к участию конкурса
	    -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;
    -находящиеся в Единов реестре недобросовестных исполнителей;
    -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками

	10
	Срок начало и окончания работ
	Начало с момента поступления аванса  на счет подрядчика, окончание через 90 дней.
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Основные объёмы работ
	       Капитальный ремонт трехэтажного существующего здания Сурхандарьинского филиала АО Узнацбанка, размером 38,0х10,10м, высотой помещений 3,0 м, высотой здания от поверхности земли до верха кровли 12,0 м. Проектом капитального ремонта предусматривается выполнение следеющих основных видов работ:
Разборка покрытия полов, дверных блоков, пробивка отдельных проёмов, очистка стен и потолков, кладка проёмов,частичная отбивка штукатурки, гидроизоляция облицовка стен санузла, устройстово алюминиевых перегородок санузла, установка сантехнических приборов, устройство покрытия полов из ламината, из италлогранита, керамических плиток, ремонт паркетных полов с последующей окраской лаком, установка металлических дверных блоков и из МДФ, подшивка потолков из гипсокартона, оклейка стен обоями, водоэмульсионная окраска стен и потолков, установка Щитков, автовключателей, энергосберегающих светильниоков LED PANEL, световых указателей, прокладка электропроводов, полиэтиленовых и гофрированных труб, устройство системы видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации и оповещение о пожаре, локальная сеть, телефонизация, устройство внутренных сетей холодного и горячего водоснабжения и полипропиленовых труб, установка кондиционеров, прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, замена трубопроводов отопления без стоимости, прочистка и проверка отопительных приборов,  устройство сооружения с оборудованием в насосной станции внутренного пожаротушения. 
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Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда м санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков.
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Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководители работ, участвующие в ремонте:
-осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;
-обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
-своевременно оформляет акты скрытых работ;
-обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;
-обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;
-определяет объёмы доплнительных работ по резельтатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;
-сдача заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил, оформлением акта приёмки установленной формы.

	14
	Требования по обеспечению финансирования
	30% аванс, 65 % текущее финансирование за выполненные работы, 5 % оплата после истечения гарантийного срока.

	15
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	      Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локольную ресурсную ведомость.
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Требования по объёму и срокам гарантий качества работ
	    Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производству и приемке работ. В случае нанесения материального ущерба при произвотстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
    Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после акта приёмки.




	












