ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту (замене) тротуарной плитки (брусчатки) вокруг здания Центрального офиса АО «Узнацбанк»
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк ВЭД РУ» (АО «Узнацбанк»)

	2
	Основание для разработки
	Рапорт о необходимости замены тротуарной плитки (брусчатки), утвержденный Заместителем Председателя Правления.

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт (замена) тротуарной плитки (брусчатки) вокруг здания Центрального офиса АО «Узнацбанк», расположенного по адресу г.Ташкент, пр-т А.Темура, 101.

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Узнацбанк»

	5
	Ориентировочная стоимость строительства
	744 278 923 сум с учетом НДС

	6
	Наименование проектной организации
	ООО «Niiat»

	7
	Требования к участнику
	     Для участия в конкурсе по данному проекту необходимо:
     Наличие машин и механизмов (т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д.). Грузовой автомобиль (или договор аренды);
      Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр и т.п.) на постоянной основе не менее 4 человек;
      Наличие оборотных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости. Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сумм. Опыт работы на аналогичном строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последнией 2 года (приложить подтверждающие документы).

	8
	Не допускаются к участию в конкурсе
	    - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком;
    - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

    - имеющие просроченную дебиторскую задолженность перед бюджетом и поставщиками

	9
	Срок начала и окончания работ
	Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 90 дней с начала работ.

	10
	Основные объёмы работ
	       Демонтаж – монтаж тротуарной плитки (брусчатки) и бордюрного камня, благоустройство (см. локальную ресурсную ведомость).

	11
	Требования к безопасности выполнения работ
	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда м санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика.

	12
	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ
	Руководитель работ, участвующий в ремонте:
- осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов;

- обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;
- своевременно оформляет акты скрытых работ;

- обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ;

- обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;

- определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;

- обеспечивает сдачу Заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил с оформлением акта приёмки установленной формы.

	13
	Требования по обеспечению финансирования
	30% - авансовый платеж, 70% - текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ)

	14
	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов
	      Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке локальная ресурсная ведомость в 1-м экземпляре на бумажном носителе.

	15
	Требования по объёму и срокам гарантий качества работ
	    Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
    Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года  после утверждения акта приёмки работ.


